
工程部分总预算表

单位：万元

序号 工程或费用名称
建  安
工程费

设  备
购置费

独立
费用

合计

占一至五部

分
投资比例

（%）

Ⅰ 第一部分 建筑工程 120.60 120.60 97.55

1 海螺村5组 4.56 4.56 3.69

2 海螺村1组 0.48 0.48 0.39

3 海螺村3组 1.21 1.21 0.98

4 大佛村5组 0.003 0.003

5 大佛村12组 1.84 1.84 1.49

6 大佛村1组 5.47 5.47 4.43

7 大佛村6组 1.81 1.81 1.47

8 弥陀村1组 0.76 0.76 0.62

9 弥陀村9组 39.53 39.53 31.97

10 弥陀村6组 0.15 0.15 0.12

11 盘鳌社区9组 4.11 4.11 3.33

12 盘鳌社区18组 11.73 11.73 9.49

13 盘鳌社区16组 8.37 8.37 6.77

14 盘鳌社区13组 3.53 3.53 2.85

15 秦家社区12组 0.32 0.32 0.26

16 秦家社区11组 0.25 0.25 0.20

17 秦家社区6组 1.09 1.09 0.88

18 秦家社区7组 0.44 0.44 0.36

19 秦家社区13组 0.01 0.01 0.01

20 古新村3组 0.30 0.30 0.25

21 麻桥村7组 1.18 1.18 0.95

22 麻桥村4组 0.20 0.20 0.16

23 麻桥村8组 0.12 0.12 0.10

24 麻桥村5组 0.48 0.48 0.39

25 白堰村2组 0.24 0.24 0.19

26 白堰村6组 3.20 3.20 2.59

27 白堰村5组 0.94 0.94 0.76

28 大洪村7组 0.96 0.96 0.77

29 大洪村5组 1.20 1.20 0.97

30 张庙村7组 0.05 0.05 0.04

31 周庙村10组 26.04 26.04 21.06

Ⅱ 第二部分 机电设备及安装工程



Ⅲ 第三部分 金属结构设备及安装工程

Ⅳ 第四部分 施工临时工程 3.03 3.03 2.45

1 混凝土拌和场地及驻地费用 1.81 1.81 1.46

2 其他临时工程 1.22 1.22 0.99

Ⅴ 第五部分 独立费用

建设管理费

招标代理服务费

经济技术咨询费

工程建设监理费

联合试运转费

工程勘测设计费

其他

一至五部分投资合计 123.63 123.63

基本预备费 3.71

静态投资 127.34
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元）
合计（万

元）

第一部分 建筑工程 120.5976

1 海螺村5组 4.5562

1.1 土方开挖 m3 224.9 2.00 0.0450

1.2 C20砼明渠（厚30cm） m3 37.96 685.73 2.6030

1.3 C30钢筋砼暗渠（厚30cm） m3 10.4 718.91 0.7477

1.4 钢筋制安 t 1.248 6420.76 0.8013

1.5 钢模板制安（暗渠） m2 39.89 56.04 0.2235

1.6 钢模板制安（明渠） m2 82.16 16.51 0.1356

2 海螺村1组 0.4795

2.1 土方夯实回填 m3 22.8 5.86 0.0134

2.2 C20砼明渠（厚15cm） m3 6 690.44 0.4143

2.3 钢模板制安（明渠） m2 31.4 16.51 0.0518

3 海螺村3组 1.2065

3.1 土方开挖 m3 63.5 2.00 0.0127

3.2 土方夯实回填 m3 31.5 5.86 0.0185

3.3 C25预制砼盖板（含模板费用） m3 1.5 759.91 0.1140

3.4 C25砼面层 m3 0.55 681.64 0.0375

3.5 C15垫层（厚10cm） m3 0.32 638.84 0.0204

3.6 C20砼明渠（厚10cm） m3 10.5 728.69 0.7651

3.7 钢筋制安 t 0.24 6420.76 0.1541

3.8 钢模板制安（明渠） m2 51 16.51 0.0842

4 大佛村5组 0.0026

4.1 土方夯实回填 m3 4.5 5.86 0.0026

5 大佛村12组 1.8409

5.1 C20砼护坡（厚12cm） m3 25.35 622.60 1.5783

5.2 钢模板制安（护坡） m2 203.45 12.91 0.2627

6 大佛村1组 5.4745

6.1 土方夯实回填 m3 31.5 5.86 0.0185

6.2 C20砼护坡（厚12cm） m3 4.24 622.60 0.2640

6.3 C20砼明渠（厚30cm） m3 69.6 685.73 4.7727

6.4 钢模板制安（护坡） m2 36.32 12.91 0.0469

6.5 钢模板制安（明渠） m2 225.6 16.51 0.3725

7 大佛村6组 1.8112

7.1 土方夯实回填 m3 24 5.86 0.0141

7.2 C20砼护坡（厚15cm） m3 25.5 622.15 1.5865

7.3 钢模板制安（护坡） m2 163.2 12.91 0.2107

8 弥陀村1组 0.7619

8.1 C20砼护坡（厚12cm） m3 10.5 622.60 0.6537

8.2 钢模板制安（护坡） m2 83.75 12.91 0.1081

9 弥陀村9组 39.5295

9.1 清淤 m3 900 14.51 1.3059

9.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 468 728.69 34.1027

9.3 钢模板制安（明渠） m2 2496 16.51 4.1209



10 弥陀村6组 0.1518

10.1 土方夯实回填 m3 6.45 5.86 0.0038

10.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 1.65 728.69 0.1202

10.3 钢模板制安（明渠） m2 16.8 16.51 0.0277

11 盘鳌社区9组 4.1126

11.1 土方夯实回填 m3 550 5.86 0.3223

11.2 M7.5浆砌条石护坡（厚40cm） m3 42.6 407.59 1.7363

11.3 C30钢筋砼暗渠（30cm） m3 11.88 718.91 0.8541

11.4 钢筋制安 t 1.426 6420.76 0.9156

11.5 钢模板制安（暗渠） m2 50.74 56.04 0.2843

12 盘鳌社区18组 11.7344

12.1 土方夯实回填 m3 200 5.86 0.1172

12.2 植草（台湾二号草草籽） m2 200 9.33 0.1866

12.3 C20砼明渠（厚10cm） m3 12.7 728.69 0.9254

12.4 C20砼护坡（厚12cm） m3 10.5 622.60 0.6537

12.5 C20砼护坡（厚10cm） m3 9.3 622.90 0.5793

12.6 C20砼挡墙（宽60cm） m3 41.4 672.99 2.7862

12.7 C20砼挡墙（宽81cm） m3 78.4 667.05 5.2297

12.8 沥青木板伸缩缝（挡墙） m2 6.68 129.61 0.0866

12.9 钢模板制安（明渠） m2 65.9 16.51 0.1088

12.10 钢模板制安（护坡） m2 175.8 12.91 0.2270

12.11 钢模板制安（挡墙） m2 148.82 56.04 0.8340

13 盘鳌社区16组 8.3702

13.1 清淤 m3 36 14.51 0.0522

13.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 48 728.69 3.4977

13.3 C20砼护坡（厚25cm） m3 7.5 620.64 0.4655

13.4 C15砼护坡垫层（厚20cm） m3 1.65 638.84 0.1054

13.5 C30钢筋砼暗渠（厚30cm） m3 21.7 718.91 1.5600

13.6 钢筋制安 t 2.601 6420.76 1.6700

13.7 钢模板制安（明渠） m2 366 16.51 0.6043

13.8 钢模板制安（护坡） m2 30.6 12.91 0.0395

13.9 钢模板制安（暗渠） m2 67 56.04 0.3755

14 盘鳌社区13组 3.5275

14.1 清淤 m3 19.2 14.51 0.0279

14.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 44.8 728.69 3.2645

14.3 钢模板制安（明渠） m2 142.4 16.51 0.2351

15 秦家社区12组 0.3166

15.1 M7.5浆砌条石护坡（厚40cm） m3 5.5 407.59 0.2242

15.2 钢模板制安（明渠） m2 56 16.51 0.0925

16 秦家社区11组 0.2522

16.1 土方开挖 m3 2.25 2.00 0.0005

16.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 3 728.69 0.2186

16.3 钢模板制安（明渠） m2 20.1 16.51 0.0332



17 秦家社区6组 1.0931

17.1 C20细石砼 m3 1.6 681.44 0.1090

17.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 12.2 728.69 0.8890

17.3 钢模板制安（明渠） m2 57.6 16.51 0.0951

18 秦家社区7组 0.4402

18.1 土方开挖（人工开挖） m3 10 17.98 0.0180

18.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 4.4 728.69 0.3206

18.3 C20细石砼 m3 0.6 681.44 0.0409

18.4 钢模板制安（明渠） m2 36.8 16.51 0.0608

19 秦家社区13组 0.0132

19.1 土方夯实回填 m3 22.5 5.86 0.0132

20 古新村3组 0.3045

20.1 土方夯实回填 m3 5.4 5.86 0.0032

20.2 C20砼挡墙（厚20cm） m3 0.68 697.65 0.0474

20.3 预制C25钢筋砼盖板（含模板费用） m3 1.44 749.87 0.1080

20.4 C30砼路面（厚20cm） m2 9 141.59 0.1274

20.5 钢模板制安（垫块） m2 3.3 56.04 0.0185

21 麻桥村7组 1.1791

21.1 清淤 m3 4 14.51 0.0058

21.2 C20砼护坡（厚25cm） m3 15.65 620.64 0.9713

21.3 C15垫层（厚20cm） m3 1.65 638.84 0.1054

21.4 钢模板制安（护坡） m2 74.85 12.91 0.0966

22 麻桥村4组 0.2034

22.1 土方夯实回填 m3 80 5.86 0.0469

22.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 1.84 728.69 0.1341

22.3 钢模板制安（明渠） m2 13.6 16.51 0.0225

23 麻桥村8组 0.1198

23.1 清淤 m3 2 14.51 0.0029

23.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 1.3 728.69 0.0947

23.3 钢模板制安（明渠） m2 13.4 16.51 0.0221

24 麻桥村5组 0.4797

24.1 清淤 m3 10 14.51 0.0145

24.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 5.5 728.69 0.4008

24.3 钢模板制安（明渠） m2 39 16.51 0.0644

25 白堰村2组 0.2383

25.1 清淤 m3 6 14.51 0.0087

25.2 土方夯实回填 m3 15 5.86 0.0088

25.3 C20砼明渠（厚12cm） m3 2.55 724.04 0.1846

25.4 钢模板制安（明渠） m2 21.9 16.51 0.0362

26 白堰村6组 3.2042

26.1 清淤 m3 26 14.51 0.0377

26.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 35.1 728.69 2.5577

26.3 M5水泥砂浆砌MU7.5标准砖墙 m3 4.8 535.01 0.2568



26.4 钢模板制安（明渠） m2 213.2 16.51 0.3520

27 白堰村5组 0.9382

27.1 清淤 m3 30 14.51 0.0435

27.2 土方夯实回填 m3 20 5.86 0.0117

27.3 C20砼明渠（厚10cm） m3 10 728.69 0.7287

27.4 C25预制砼盖板（含模板费用） m3 0.3 759.91 0.0228

27.5 钢筋制安 t 0.036 6420.76 0.0231

27.6 钢模板制安（明渠） m2 65.6 16.51 0.1083

28 大洪村7组 0.9570

28.1 土方开挖 m3 10 2.00 0.0020

28.2 土方夯实回填 m3 10 5.86 0.0059

28.3 C20砼明渠（厚12cm） m3 11.2 724.04 0.8109

28.4 钢模板制安（明渠） m2 83.72 16.51 0.1382

29 大洪村5组 1.2025

29.1 土方开挖 m3 80 2.00 0.0160

29.2 土方夯实回填 m3 110 5.86 0.0645

29.3 C20砼明渠（厚10cm） m3 9.35 728.69 0.6813

29.4 C15砼垫层（厚10cm） m3 1.02 638.84 0.0652

29.5 M5水泥砂浆砌MU7.5标准砖墙 m3 5.76 535.01 0.3082

29.6 钢模板制安（明渠） m2 40.8 16.51 0.0674

30 张庙村7组 0.0539

30.1 土方开挖（人工开挖） m3 30 17.98 0.0539

31 周庙村10组 26.0423

31.1 土方夯实回填 m3 72 5.86 0.0422

31.2 C20砼明渠（厚10cm） m3 46 728.69 3.3520

31.3 C20砼护坡（厚12cm） m3 90 622.60 5.6034

31.4 C30砼路面（厚20cm） m2 800 141.59 11.3272

31.5 C30钢筋砼暗渠（厚30cm） m3 25.28 718.91 1.8174

31.6 钢筋制安 t 3.103 6420.76 1.9924

31.7 钢模板制安（明渠） m2 324 16.51 0.5349

31.8 钢模板制安（暗渠） m2 102.6 56.04 0.5750

31.9 钢模板制安（护坡） m2 618 12.91 0.7978



总预算表

单位：万元

序号 工程或费用名称
建安

工程费

设  备

购置费

独立

费用
合计

占一至五部分

投资(%)

Ⅰ 第一部分 建筑工程 120.60 120.60 97.55

一 海螺村5组 4.56 4.56 3.69

二 海螺村1组 0.48 0.48 0.39

三 海螺村3组 1.21 1.21 0.98

四 大佛村5组 0.003 0.003

五 大佛村12组 1.84 1.84 1.49

六 大佛村1组 5.47 5.47 4.43

七 大佛村6组 1.81 1.81 1.47

八 弥陀村1组 0.76 0.76 0.62

九 弥陀村9组 39.53 39.53 31.97

十 弥陀村6组 0.15 0.15 0.12

十一 盘鳌社区9组 4.11 4.11 3.33

十二 盘鳌社区18组 11.73 11.73 9.49

十三 盘鳌社区16组 8.37 8.37 6.77

十四 盘鳌社区13组 3.53 3.53 2.85

十五 秦家社区12组 0.32 0.32 0.26

十六 秦家社区11组 0.25 0.25 0.20

十七 秦家社区6组 1.09 1.09 0.88

十八 秦家社区7组 0.44 0.44 0.36

十九 秦家社区13组 0.01 0.01 0.01

二十 古新村3组 0.30 0.30 0.25

二十一 麻桥村7组 1.18 1.18 0.95

二十二 麻桥村4组 0.20 0.20 0.16

二十三 麻桥村8组 0.12 0.12 0.10

二十四 麻桥村5组 0.48 0.48 0.39

二十五 白堰村2组 0.24 0.24 0.19

二十六 白堰村6组 3.20 3.20 2.59

二十七 白堰村5组 0.94 0.94 0.76

二十八 大洪村7组 0.96 0.96 0.77

二十九 大洪村5组 1.20 1.20 0.97

三十 张庙村7组 0.05 0.05 0.04

三十一 周庙村10组 26.04 26.04 21.06

Ⅱ 第二部分 机电设备及安装工程

Ⅲ 第三部分 金属结构设备及安装工程



Ⅳ 第四部分 施工临时工程 3.03 3.03 2.45

混凝土拌和场地及驻地费用 1.81 1.81 1.46

其他临时工程 1.22 1.22 0.99

Ⅴ 第五部分 独立费用

一 建设管理费

二 招标代理服务费

三 经济技术咨询费

四 工程建设监理费

五 联合试运转费

六 工程勘测设计费

七 其他

一至五部分投资合计 123.63 123.63

基本预备费 3.71

静态投资 127.34


